



PR. 261 2. 2019

Sudół, 11 lutego 2019 r.

### Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”, nr ogłoszenia BZP 504789-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. oraz 540013049-N-2019, 540016143-N-2019, 540018797-N-2019.

Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Na postępowanie nie złożono żadnej oferty.

p.o. Dyrektor  
Muzeum Historyczno-Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
  
mgr Ewa Działowska

Ogłoszenie nr 510026663-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

**Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno — Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Nazwa projektu lub programu

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich" w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 504789-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540013049-N-2019, 540016143-N-2019, 540018797-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krajowy numer identyfikacyjny 29123331300000, ul. Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 330 45 50, e-mail sekretariat@krzemionki.info, faks 412 653 651.

Adres strony internetowej (url): [www.muzeumostrowiec.pl](http://www.muzeumostrowiec.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.muzeumostrowiec.pl](http://www.muzeumostrowiec.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Podmiot prawa publicznego

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

## **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno — Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

PR.261.2.2019

## **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

## **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

W ramach niniejszego zadania Zamawiający przewiduje do wykonania roboty budowlane polegające między innymi na pracach naziemnych i podziemnych na terenie Rezerwatu Krzemionki (RK), w szczególności: roboty budowlane w pawilonie Stefana, wykonanie instalacji elektrycznych pawilonów naszybowych Stefan, Zenon i Wojciech, roboty budowlane w pawilonie Zenona, roboty budowlane w domku archeologa, zagospodarowanie wioski, wykonanie monitoringu i zasilania, wykonanie sieci teletechnicznych, zagospodarowanie terenu, wykonanie kładki, rozbiórka obiektów, roboty budowlane w trasie podziemnej, montaż wind, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie podziemnej trasy turystycznej oraz inne roboty towarzyszące.

## **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

## **II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV:** 45310000-3, 45212313-3, 53300000-2, 45340000-2, 45400000-1, 45221230-3, 45221250-9

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Nie wpłynęła żadna oferta.

### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI**

## **BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.